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oA AN 0314_TI_4_E TAJO INTERNACIONAL

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REGIRAN LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS CONTENIDAS EN EL PROYECTO DESGLOSADO
N° | DEL QUE SE HA TITULADO “NAVEGABILIDAD DEL TAJO INTERNACIONAL”,
A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO.

‘ I. DISPOSICIONES GENERALES.

‘ |. OBJETO DEL CONTRATO.

El presente contrato tiene por objeto la ejecucién de las obras que se resumen a
continuacion, previstas en el Proyecto desglosado N° |, “Tajo Internacional.
Navegabilidad del Tajo Internacional”, con el fin acondicionar el camino al embarcadero
de Herrera de Alcantara, realizar la acometida de agua y el alumbrado necesarios, y
montar tres nuevos embarcaderos flotantes en Santiago de Alcantara, Herrera de
Alcantara y Cedillo que permitan la navegabilidad de la embarcacion turistica que se va
a adquirir para prestar el servicio de rutas fluviales.

Estas obras se han previsto en el Proyecto “Taejo Internacional”, que se encuadra en
el Programa de Cooperacion Transfronteriza entre Espana y Portugal (POCTEP 2007-
2013), y su realizacion esta autorizada por:

- Resolucion de la Alcaldia de Herrera de Alcantara, de 4 de junio de 2010, con salida de
ese Ayuntamiento en la misma fecha, en tanto que figura en el Proyecto de las obras la
titularidad municipal de los terrenos en los que se van a efectuar parte de las obras.

- El organo competente del Ayuntamiento de Cedillo, titular de los terrenos en los que
se van a efectuar la otra parte de las obras, seglin consta en documentacion remitida al
Organismo Autonomo para el Desarrollo Local de la Exema. Diputacién Provincial de
Caceres (en adelante O.A.D.L.), con entrada nimero 134, de 27 de enero de 2010.

- La Confederacién Hidrografica del Tajo, por lo que corresponde a la actuacion en zona
de dominio publico hidraulico del cauce del Rio Tajo en los tres municipios.

La prestacion del contrato se ejecutara con sujecion al Proyecto desglosado N° I,
“Tajo Internacional. Navegabilidad del Tajo Internacional”, aprobado por resolucion
558/2010 de la Vicepresidencia del O.A.D.L. de la Excma. Diputacion Provincial de
Caceres, de 10 de mayo de 2010. Este proyecto trae causa de otro mas completo,
previsto inicialmente y denominado “Tajo Internacional. Navegabilidad del Tajo
Internacional”, que por las razones debidamente justificadas en el expediente de esta
contratacion no puede ejecutarse en su totalidad. En todo caso, las referencias del
presente documento al Proyecto se entenderan hechas a los dos, el inicial y su
desglosado, como unidad inseparable, por ser complementarios.
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La prestacion de este contrato se desglosa en los trabajos que se corresponden con
los siguientes codigos de la relacion de actividades que se enumeran en el Anexo | de
la LCSP, a la que remiten los articulos 6 de la misma Ley y 67.2.a) del RGLCAP:

CPCprov: 51649. Otros trabajos de instalacion eléctrica.
53300. Terrenos para usos recreativos y otros terrenos libres.
51400. Montaje e instalacion de construcciones prefabricadas.
51350. Tuberias y cables urbanos, instalaciones urbanas complementarias.
CPV: 45110000. Movimientos de tierras.
45210000. Construccion de obras singulares de ingenieria civil.
45340000. Otras instalaciones de edificios y obras.

2. REGIMEN JURIDICO

El Proyecto y su desglosado, esta integrado por los documentos enumerados en el
articulo 107 de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Publico, de 30 de octubre (en
adelante LCSP) y 125 a 132 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (RGLCAP,
en lo sucesivo), incluido el correspondiente estudio de seguridad y salud o estudio
basico de seguridad y salud, de acuerdo con lo que establece el articulo 4 del Real
Decreto 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas
de seguridad y salud en las obras de construccion.

El conjunto de documentos que componen el proyecto, incluidos el cuadro de precios
unitarios, la memoria, y los planos, tienen caracter contractual. Asi mismo tendran
caracter contractual:
- Elinforme ambiental emitido por la Consejeria de Industria, Energia y Medio Ambiente
en relacion con el mismo proyecto.

- La Autorizacion expedida por la Confederacion Hidrografica del Tajo para la
realizacion de obras en zona de dominio publico hidraulico.

En caso de contradiccion entre este pliego y el de prescripciones técnicas que contiene
el proyecto aprobado en relacion con las obras, o cualquiera del resto de los
documentos contractuales, prevalecera el de clausulas juridico-administrativas
particulares, en el que se contienen los derechos y obligaciones que asumiran las
partes del contrato. Asi mismo, en caso de discrepancia entre el contenido de los
distintos documentos del proyecto aprobado por la Administracién, la persona que se
designe como su representante en relacion con la ejecucion de las obras determinara
el que en cada momento deba prevalecer.

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos
anexos que forman parte del mismo, o de las instrucciones, pliegos o normas de toda
indole aprobadas por la Administracion, que puedan ser de aplicacién en la ejecucion
de lo pactado, no eximira al contratista de la obligacion de su cumplimiento.

De conformidad con el articulo 22 de la LCSP, las necesidades a satisfacer, la finalidad
del contrato, y los demas elementos afectados por la ejecucion de sus prestaciones, se
indican y se justifican en el informe sobre necesidad e idoneidad de la contratacion
emitido el | de junio de 2010 por el Técnico en Innovacién y Desarrollo Tecnolégico
del Organismo Auténomo para el Desarrollo Local.
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Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regira por la legislacion basica del
Estado en materia de contratos publicos: Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos
del Sector Publico (LCSP), el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se
desarrolla parcialmente la LCSP, y, en cuanto no se oponga a lo establecido en la LCSP,
por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas,
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre (en adelante, RGLCAP).
Supletoriamente, se aplicaran las normas estatales sobre contratos publicos que no
tengan caracter basico, las restantes normas de derecho administrativo y, en su
defecto, las de derecho privado. Todo ello sin perjuicio de lo establecido en la
normativa reguladora de la Cooperacion Transfronteriza y los Fondos Comunitarios.

El presente contrato tendra caracter administrativo, y se califica como contrato tipico
de obras, de los que se regulan en el articulo 6 de la LCSP. Se tramitara de forma
ordinaria, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 93 y 94; se adjudicara por
procedimiento abierto, al amparo del articulo 122.2, con el fin de que todo empresario
interesado que acredite la solvencia que se indica en la clausula 7.A de este pliego
pueda optar a la licitacion; teniendo en cuenta criterios de adjudicacion evaluables
mediante férmulas; y en su instruccion, se seguiran las normas que se contienen en los
articulos 141 a 145 de la misma ley.

3. ORGANO DE CONTRATACION Y PERFIL DE CONTRATANTE.

El O.AD.L. es el beneficiario principal del Proyecto 0314_TI_4_E, segin Acuerdo de
|2 de marzo, suscrito entre su Presidente y el representante de la Autoridad de
Gestion del Programa de Cooperacion Transfronteriza Espafa-Portugal (POCTEP)
2007-2013.

El Presidente del O.A.D.L. es el 6rgano de contratacion con competencia para aprobar
y suscribir el presente contrato, sin perjuicio de las delegaciones efectuadas. Teniendo
en cuenta:

- Que corresponde al O.AD.L, segin las bases de ejecucién del proyecto descrito
anteriormente, la realizacion de las obras objeto de este contrato, con las siguientes
finalidades: acondicionar el camino al embarcadero de Herrera de Alcantara, realizar la
acometida de agua, la instalacion de alumbrado, y montar tres nuevos embarcaderos
flotantes en Santiago de Alcantara, Herrera de Alcantara y Cedillo que permitan la
navegabilidad de la embarcacion turistica que se va a adquirir para prestar el servicio de
rutas fluviales.

- Que, de acuerdo con las previsiones establecidas en el articulo 3° de sus Estatutos, el
O.ADL.L. tiene atribuidas las funciones de promover el desarrollo local e impulsar el
crecimiento econémico a partir de las potencialidades y oportunidades que ofrece el
propio territorio, concurriendo asi con los objetivos del Proyecto de referencia, y
correspondiéndole la tramitacion de los expedientes que se deriven del mismo.

El O.AD.L. tiene su sede y domicilio en Caceres, en la C/ Pintores, n® 10. El acceso al
perfil de contratante del 6rgano de contratacion, a efectos de lo dispuesto en los
articulos 42, 126 y 138 de la LCSP, se realizara a través del Portal de la Contratacion
del O.A.D.L,, en el sitio web institucional:

http://www.dip-caceres.es/04 lici/04lici_obras_list.phpmod=10
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‘ 4. PRESUPUESTO Y EXISTENCIA DE CREDITO.

Las obligaciones economicas que se derivan del cumplimiento de este contrato seran
satisfechas con cargo a las aplicaciones presupuestarias que se exponen en el siguiente
cuadro, RC N° _, de __ de junio de 2010, con una dotacion inicial para esta
contratacion de 361.339,74 €, correspondiente al ejercicio de la primera anualidad del
presupuesto del Proyecto “Taejo Internacional”, que se ejecutard, a los efectos de este
gasto concreto, segun se detalla a continuacion:

Ano |Importe Aplicacion presupuestaria

2009 152.044,12 €| 43201.6230009. Adquisicion de embarcaderos.
2009 62.043,18 € | 43201.6220009. Edificios y otras construcciones “Taejo Internacional”.
2009 147.252,44 €| 43201.2100009. Infraestructuras y bienes naturales.

Prevision del gasto por anualidades:

Anualidad Presupuesto Total anualidad
2009 2.037.239,82 € 361.339,74 €
2010 462.760,18 €

TOTAL 2.500.000,00 € 361.339,74 €

El proyecto se financia, en parte (75 %), por el FEDER, mediante subvencion concedida
por la Direccion General de Fondos Comunitarios, perteneciente a la Secretaria de
Estado de Hacienda y Presupuestos del Ministerio de Economia y Hacienda.

El tipo maximo de licitacion es TRESCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS (311.499,78 €),
coincidiendo con el total del presupuesto que se contiene en el Proyecto desglosado
N° 1, “Tajo Internacional. Navegabilidad del Tajo Internacional”, aprobado por
resoluciéon 558/2010 de la Vicepresidencia del O.A.D.L., de 10 de mayo de 2010, junto
con el proyecto previsto inicialmente, denominado “Tajo Internacional. Navegabilidad
del Tajo Internacional”’, que queda reducido en la parte de obra que no se puede
ejecutar en este momento. Este presupuesto se expresa desglosado en la tabla
siguiente, en la que se indica, como partida independiente, el importe del Impuesto
sobre el Valor Anadido que debe soportar la Administracion, calculado al tipo
impositivo del 16 %.

Proyecto Beneficiario Presupuesto Importe ILV.A. Total
TAJO INTERNACIONAL O.ADLL. 2.500.000,00 € | 311.499,78 € | 49.83996 € | 361.339,74 €
TOTAL 311.499,78 € | 49.839,96 € | 361.339,74 €

El valor estimado de este contrato es TRESCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS (311.499,78 €),
I.V.A. excluido, calculado por referencia a los precios reflejados en los cuadros de
precios que figuran en el Proyecto Desglosado N° 1. Taejo Internacional.
Navegabilidad Taejo Internacional”, y aplicados a las mediciones que se justifican en la
memoria del mismo.
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El precio del contrato, acordado por el Organo de Contratacion, en funcion de cual
sea la oferta que resulte seleccionada a propuesta de la Mesa de Contratacion, sera
aquél al que ascienda la adjudicacion definitiva, que en ningun caso superara el
presupuesto base de licitacion; y los precios unitarios que regiran durante la ejecucion
de las obras seran los del proyecto aprobado, aplicaindoles el coeficiente de
adjudicacion resultante.

A todos los efectos, se entendera que el presupuesto aprobado por la Administracion,
comprende todos los gastos directos e indirectos que el contratista deba realizar para
la normal ejecucion de la obra contratada, incluido el coste de transporte de los
materiales, el alta de las instalaciones eléctricas, las tasas por prestacion de los trabajos
de inspeccion y direccion de las obras y cualesquiera otras que resulten de aplicacion
segun las disposiciones vigentes, y toda clase de impuestos y licencias tanto
municipales, como provinciales y estatales, a excepcion del I.V.A,, que figurara como
partida independiente.

En la contratacion de estas obras se entendera que los contratistas, al formular sus
propuestas econémicas, han incluido dentro de las mismas el importe del Impuesto
sobre el Valor Anadido, sin perjuicio de que esta cantidad se indique como partida
independiente en el modelo de Oferta Economica del presente pliego, de conformidad
con los articulos 75.2 y 76 de la LCSP.

5. PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS.

El plazo de ejecucion del contrato sera de cuatro meses, sin posibilidad de prérroga, y
comenzara a partir de la fecha que se acuerde para el inicio de las obras, que tendra
lugar una vez firmada el Acta de Comprobacion de Replanteo.

El contratista debera comunicar la fecha de inicio de las obras al Agente del Medio
Natural, en atencidon a las condiciones que se establecen en el informe ambiental
remitido por la Direccion General de Evaluacion y Calidad Ambiental de la Junta de
Extremadura en relacion con el Proyecto, y al Coordinador de Seguridad y Salud que
se haya designado.

La demora de ejecucion podra contemplarse sélo para aquellas causas justificadas y
autorizadas por el érgano de contratacion.

Il. CLAUSULAS DE LICITACION.

6. FORMA DE ADJUDICACION.

El presente contrato de obras se tramitara de forma ordinaria, de conformidad con lo
dispuesto en los articulos 93 y 94 de la LCSP; se adjudicara por procedimiento abierto,
al amparo del articulo 122.2, segin se justifica en el informe de necesidad e idoneidad
de la contratacion, emitido por el Técnico en Innovacion y Desarrollo Tecnolégico del
O.AD.L, el | de junio de 2010, y teniendo en cuenta criterios de adjudicacion
evaluables mediante formulas.
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Por lo expuesto, la instruccion del expediente se regira por los articulos 141 a 145 de
la LCSP; y con respecto a la licitacion, atendiendo a las circunstancias de esta
contratacion, el régimen de publicidad aplicable a la convocatoria sera el que se
determina en el articulo 143.2, que establece un plazo de presentacion de
proposiciones en los contratos de obras de un minimo de 26 dias desde la publicacion
del anuncio en el B.O.P.

7. EMPRESAS PROPONENTES Y PRESENTACION DE LICITACIONES.

7. A. Empresas licitadoras.

Podran presentar proposiciones las personas naturales o juridicas, espanolas o
extranjeras que tengan plena capacidad de obrar y acrediten suficiente solvencia
econdmica, financiera y técnica o profesional, requisito este ultimo que, en relacion
con este contrato, por aplicacién de lo dispuesto en el articulo 54 de la LCSP, sera
sustituido por la clasificacion que se justifica en el Proyecto (determinada en funcion de
lo dispuesto en la Disposicion Transitoria quinta de la misma Ley), y se resume segun
se indica:

Grupo.:........G) Viales y Pistas
Subgrupo 3. Con firmes de hormigén hidraulico.
Categoria:.....d)

J) Instalaciones mecanicas.

Subgrupo:.....5. Instalaciones mecanicas sin cualificacion especifica.

Categoria:.....d)

La presentacion de proposiciones presume por parte del licitador la aceptacion
incondicionada de las clausulas de este pliego y la declaracion responsable de que
reine todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la
Administracion.

Cada licitador no podra presentar mas que una sola proposicion, tampoco podra
suscribir ninguna oferta en Agrupaciéon Temporal con otras empresas, si lo ha hecho
individualmente. La infraccion de estas normas dara lugar a la no admision de todas las
propuestas que hubiera suscrito (art. 129.3 LCSP).

En el supuesto de personas juridicas dominantes de un grupo de sociedades, se podra
tener en cuenta a las sociedades pertenecientes al grupo, a efectos de acreditacion de
la solvencia econémica, financiera y técnica o profesional, o de la correspondiente
clasificacion, en su caso, de la persona juridica dominante, siempre y cuando éste
acredite que tiene efectivamente a su disposicion los medios de dichas sociedades para
la ejecucion de los contratos.

Podran, asimismo, presentar proposiciones las uniones de empresarios que se
constituyan temporalmente al efecto, de conformidad con el articulo 48 LCSP. Cada
uno de los empresarios que componen la agrupacion, debera acreditar su capacidad de
obrar y la solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional, con la presentacion
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de la documentacion a que hacen referencia las clausulas siguientes, debiendo indicar,
en documento privado, los nombres y circunstancias de los empresarios que la
suscriban, la participacion de cada uno de ellos y la persona o entidad que, durante la
vigencia del contrato ha de ostentar la plena representacién de todos ellos frente a la
Administracion, asi como manifestacion del compromiso que asumen de constituirse
en Unidon Temporal de Empresas. El citado documento debera estar firmado por los
representantes de cada una de las empresas que componen la Union.

La presentacion de proposiciones diferentes por empresas vinculadas supondra la
exclusion del procedimiento de adjudicacion, a todos los efectos, de las ofertas
formuladas. No obstante, si sobreviniera la vinculacion antes de que concluya el plazo
de presentacion de ofertas, podra subsistir la que determinen de comin acuerdo las
citadas empresas. Se consideraran empresas vinculadas las que se encuentren en
alguno de los supuestos previstos en el articulo 42 del Cédigo de Comercio.

7. B. Contenido de las proposiciones.

Dentro del plazo que se establezca, los licitadores deberan presentar tres sobres,
cerrados y firmados por ellos mismos, o persona que les represente, haciendo constar
en cada uno su respectivo contenido y el nombre del licitador. La denominacion de los
sobres es la siguiente:

- Sobre «A»: Documentacion Administrativa.
- Sobre «By»: Propuesta Econémica.
- Sobre «C»: Documentacion Técnica.

Los documentos a incluir en cada sobre deberan ser originales o copias autentificadas
conforme a la legislacion en vigor.

Dentro de cada sobre y con una relacion previa de los documentos que se aportan,
deberan introducirse los siguientes:

SO?RE «A»
DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA

Podran optar a la realizacion del contrato las personas naturales o juridicas que tengan
plena capacidad de obrar, que cuenten con la correspondiente clasificacion, y no se
encuentren comprendidas en alguna de las prohibiciones para contratar que enumera
el articulo 49 del LCSP.

La documentaciodn a presentar sera la siguiente:

I [}

Documentos que acrediten la personalidad juridica del empresario.

Si la empresa fuese persona juridica, la personalidad se acreditara mediante la escritura de
constitucion o modificacion, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito
fuera exigible conforme a la legislacion que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditacion de la
capacidad de obrar se realizara mediante la escritura o documento de constitucion, estatutos o
acto fundacional, en el que constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos,
en su caso, en el correspondiente Registro Oficial.

La capacidad de obrar de las empresas no espainolas de Estados miembros de la Comunidad
Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo se acreditara
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mediante la inscripcion en los Registros o presentacion de las certificaciones que se indican en
el anexo | del RGLCAP, en funcién de los diferentes contratos.

Las personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Union Europea deberan
justificar mediante informe de la respectiva Mision Diplomatica Permanente espanola, que se
acompanara a la documentacion que se presente, que el Estado de procedencia de la empresa
extranjera admite a su vez la participacion de empresas espanolas en la contratacion con la
Administracion y con los entes, organismos o entidades del sector publico asimilables a los
enumerados en el articulo 3, en forma sustancialmente analoga.

Los empresarios individuales deberan presentar el documento nacional de identidad o, en su
caso, el documento que haga sus veces.

2° Documentos que acrediten, en su caso, la representacion.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentaran copia
compulsada de su D.N.l. (o0 documento que le sustituya reglamentariamente) y poder bastante
al efecto otorgado a su favor. Si el licitador fuera persona juridica, este poder debera figurar
inscrito en el Registro Mercantil, salvo que se trate de un poder para acto concreto, en cuyo
caso no sera necesaria la inscripcion, de acuerdo con el articulo 94.5 del Reglamento del
Registro Mercantil. El bastanteo debera realizarse por alguno de los letrados al servicio de la
Excma. Diputacion Provincial de Caceres.

3° Solvencia econdémica, financiera y técnica.

Los que justifiquen los requisitos de solvencia econémica, financiera y técnica o profesional, en
concreto, los que acrediten la clasificacion que se detalla en el Proyecto de las obras y en el
apartado A) de esta clausula.

A estos efectos, se estara a lo dispuesto en el articulo 20 del Real Decreto 817/2009, de 8 de
mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos
del Sector Publico. Si la empresa se encontrase pendiente de clasificacion, debera aportarse el
documento acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo
justificar estar en posesion de la clasificacion exigida en el plazo previsto en este pliego para la
subsanacion de defectos u omisiones en la documentacion.

En cualquier caso, la Mesa de contratacidon o, en su caso, el organo de contrataciéon podra
recabar del licitador aclaraciones sobre los documentos presentados o requerirle la
presentacion de otros complementarios (art. 71 LCSP).

4.° Declaracion responsable otorgada ante autoridad administrativa, notario publico u
organismo profesional cualificado, de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones de
contratar con la Administracion senaladas en el articulo 49 de la LCSP, y de encontrarse al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Administracion Estatal,
Autonomica y Local y con la Seguridad Social, impuestas por las disposiciones vigentes. La
prueba de esta circunstancia podra hacerse por cualquiera de los medios senalados en el
articulo 62 LCSP. No obstante, los licitadores habran de tener en cuenta, que en caso de
resultar adjudicatarios, deberan acreditar las circunstancias anteriores mediante los certificados
oportunos expedidos por el 6rgano competente, a cuyo efecto se les concedera un plazo de
I5 dias habiles.

5.° Para las empresas extranjeras, declaracion de someterse a los juzgados y tribunales
espanoles de cualquier orden, con renuncia al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponder al licitante.
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Las empresas extranjeras no comunitarias, ademas, deberan acreditar que tienen abierta
sucursal en Espana, con designacion de apoderados o representantes para sus operaciones y
que estén inscritas en el Registro Mercantil.

6.° Resguardo acreditativo de haber constituido la fianza provisional de TRES MIL CIENTO
QUINCE EUROS (3.115 €), a favor del O.A.D.L,, y en cualquiera de las formas previstas en el
articulo 91 LCSP y reguladas en los articulos 56, 57 y 58 del RGLCAP.

En caso de uniones temporales de empresarios, la garantia provisional podra constituirse por
una o por varias de las empresas participantes en la union, siempre que en conjunto se alcance
la cuantia requerida por el 6rgano de contratacién y garantice solidariamente a todos los
integrantes de la union temporal (art. 61.1 RGLCAP).

En relacion con las demas formas de constitucion de la garantia provisional se estara a lo
dispuesto en el articulo 61 RGLCAP.

Igualmente, la cancelacion, devolucion y, en su caso, incautacion y ejecucion de la citada
garantia provisional se regularan por los apartados 4 y 5 del articulo 91 de la LCSP y

concordantes del RGLCAP.

7.° Una relaciéon de todos los documentos incluidos en este sobre.

La documentacion podra ser sustituida por certificacion que acredite la constancia de
todos y cada uno de los documentos que obren en el Registro de Contratistas de esta
Diputacion, excepto los apartados 5, 6 y 7 anteriores.

SOBRE «B» ]
PROPUESTA ECONOMICA

Proposicion econémica formulada conforme al modelo que se adjunta como Anexo |
de este pliego, formando parte inseparable del mismo.

La proposicion econdmica se presentara en caracteres claros o escrita a maquina, y no
se aceptaran aquellas que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan
conocer, claramente, los datos que la administraciéon estime fundamentales para
considerar la oferta.

SOBRE (’(C» ]
DOCUMENTACION TECNICA

La documentacion técnica contendra aquellos documentos que, en base a las siguientes
especificaciones, reflejen las circunstancias a tener en cuenta para valorar las ofertas de
acuerdo con los criterios de adjudicacion del contrato, y en consideracion a lo
dispuesto en este pliego. En concreto, se presentara una declaracién, suscrita por el
titular o representante de la empresa, indicativa de los siguientes aspectos:

I [}

Propuesta de reduccidon de plazos.

2° Programa de control interno de calidad.

3° Plazo de garantia que se oferta.

4° Nombre de terceros con los que se prevea contratar parte de los trabajos, en su caso: Sera
necesario indicar las referencias y porcentaje que representan los trabajos que se van a
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contratar con respecto al total del presupuesto, en los términos expuestos en el articulo 210
de la LCSP.

El licitador debera responder de la exactitud de todos los datos presentados.

7. C. Plazo y lugar de entrega.

El anuncio de licitacion se publicara en el B.O.P., y en el perfil de contratante, y el plazo
de presentacion de proposiciones sera de 26 dias desde su publicacidn, en aplicacion
de lo dispuesto en los articulos 126 y 143.2 de la LCSP.

Los licitadores presentaran en el Registro de Entrada del Organismo Autonomo para
el Desarrollo Local, sito en calle Pintores n° 10 de Caceres, en horario de 8 a 14
horas, los tres sobres cerrados que se indican en la clausula siguiente (“A” de
Documentacién administrativa, “B” de Documentacion técnica, y “C” con la Propuesta
econdmica). En cada uno de los sobres se indicara el titulo del mismo, la contratacion
a que concurre, el nombre de la empresa licitadora, direccion del ofertante, nombre y
apellidos de quién firme la proposicién y el caracter en que lo hace.

Cuando las proposiciones se envien por correo, deberan remitirse a las dependencias
u oficinas expresadas en el anuncio de licitacion y cumpliran los requisitos sehalados en
el articulo 80.4 del RGLCAP, debiendo justificarse la fecha de imposicion del envio en
la oficina de Correos y anunciar al 6érgano de contratacion la remision de la oferta
mediante télex, fax o telegrama en el mismo dia. A efectos de justificar que el envio
por correo se hace dentro de la fecha y hora senaladas para la admision de
proposiciones, se admitira como medio de prueba, que en el fax o telegrama se haga
referencia al nimero del certificado del envio hecho por correo.

En caso de que el dltimo dia sehalado para la recepcion de la documentacion fuera
sabado, el plazo se amplia hasta el primer dia habil de la semana siguiente.

Sin la concurrencia de los requisitos expuestos no sera admitida la proposicion si es
recibida por el 6rgano de contratacion con posterioridad a la fecha de terminacién del
plazo senalado en el anuncio de licitacion.

8. EXAMEN DE LAS PROPOSICIONES.

La apertura de los sobres de documentacion administrativa (Sobre “A”) se realizara en
el plazo de los cinco dias siguientes a la finalizacion del plazo de presentacion de
proposiciones. Una vez constituida la Mesa de contratacion, ésta examinara los
documentos contenidos en los sobres indicados para comprobar si contienen todo lo
exigido por este pliego, y para calificar la validez formal de su contenido por si
existieran omisiones determinantes de exclusion. Si se observaran defectos materiales
en la documentacion presentada podra concederse, si fuera posible la subsanacion, un
plazo no superior a tres dias para que se aporte la documentacion necesaria.

La Mesa, una vez calificada la documentacion, procedera a determinar las empresas que
se ajustan a los criterios de seleccién de las mismas, con pronunciamiento expreso
sobre los admitidos a la licitacion, los rechazados y sobre las causas de su rechazo.
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En el acto publico de apertura de proposiciones, celebrado en el lugar, fecha y hora
determinados conforme a este pliego, se notificaran los admitidos o excluidos.
Seguidamente, la Mesa procedera a la apertura de los sobres “B” y “C” de las
proposiciones admitidas, y que contienen las propuestas econdmica y técnica,
respectivamente. La Mesa evaluara las proposiciones mediante los criterios de
valoraciéon que se recogen por orden decreciente de importancia y ponderacion en la
clausula siguiente, y solicitara, antes de formular la propuesta, los informes técnicos
que considere necesarios conforme a los criterios de adjudicacion.

La Mesa de contratacion desempenara las funciones que le atribuye el articulo 22 del
Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico, y se atendra en todo
momento a lo establecido en este apartado y el resto de las clausulas del pliego, y a la
Disposicion Adicional segunda de la LCSP.

9. CRITERIOS OBJETIVOS DE ADJUDICACION.

I. Evaluacion de la oferta econémica: Hasta 50 puntos.

Se calculara por la formula siguiente:

PI = Peco [I-((Bmax - BI) /Bmax)]

Donde:
P, = Puntos obtenidos.
P..= Puntuacion del criterio econémico. 50 puntos.
Brax = Baja de la oferta mas barata. Medida en % con relacion al presupuesto de
licitacion.
B, = Baja de Cada uno de los licitadores. Medida en % con relacion al presupuesto de
licitacion.

Procedimiento:
a) Se calcularan los porcentajes de baja de cada una de las ofertas. (B)).

b) La oferta mas barata (Bm.) obtendra el maximo de puntos asignado al criterio
econémico (Peco).

c) En el caso de que todas las ofertas fueran al tipo de licitacion, la puntuacién de todas
ellas sera igual a la puntuacion maxima del criterio econémico (Peco).

d) La puntuacion de cada una de las ofertas se calculara aplicando la férmula indicada
anteriormente.

2. Propuesta de reduccion de plazos: Hasta 30 puntos.

Se obtendra un punto por cada porcentaje en la reduccion del plazo. Plazo maximo a
reducir 30%.

Se valoraran sélo aquellas ofertas que presenten un programa de trabajo acorde al
tiempo de ejecucion ofertado, con especificacion de actividades, tiempos, rendimientos
e importe mensual de la obra a ejecutar.
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P, = %R

P, = Puntos obtenidos por la oferta valorada.

%R = Porcentaje de reduccion del plazo.

3. Programa de Control Interno de Calidad: Hasta 10 Puntos.

Se valoraran aquellas proposiciones que incluyan en sus ofertas, un programa de
Control de Calidad para la obra, con descripcién de ensayos a realizar y compromiso
de colaboracion de Laboratorio Homologado, e indicacion expresa del porcentaje que
representa dicho programa sobre el presupuesto de adjudicacion de la obra. (Para ser
valorado este criterio, el porcentaje ofertado deberd ser superior al 1% del
presupuesto de ejecucion material).

Se valorara el porcentaje ofertado proporcionalmente entre las ofertas presentadas, en
base a 0 puntos a la oferta u ofertas que no mejoren el minimo exigido, y 10 puntos a
aquella o aquellas que lleguen hasta un maximo de un 5% sobre el presupuesto de
adjudicacion.

P,=P_x (%C,-1) x 0.25

Donde:
P, = Puntos obtenidos por la oferta valorada.
P.. = Puntuacion del criterio control interno de calidad. |0 puntos.

%C,| = Porcentaje que se oferta.

4. Ampliacion plazo de garantia: Hasta 10 Puntos.

Plazo maximo de ampliacion de la garantia 24 meses.

Le correspondera 10 puntos a la oferta que amplie la garantia por dos afios mas de lo
senalado en este pliego. La puntuacion se calculara conforme a la siguiente formula:

P=P,_xA, /24

P, = Puntos obtenidos por la oferta valorada.
P.,= Puntuacion criterio ampliacion plazo garantia. 10 puntos.
A = Meses de ampliacion del plazo de garantia.

Las empresas que no superen la puntuacion minima de 60 puntos con la suma total de
las puntuaciones quedaran excluidas del proceso selectivo.

Cuando el 6rgano de contratacién presuma fundadamente que la proposicién no
puede ser cumplida como consecuencia de las bajas desproporcionadas o anormales,
notificara esta circunstancia a los licitadores supuestamente comprendidos en ella, para
que, dentro del plazo de cinco dias, justifiquen dichas ofertas. La justificacion realizada
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por los licitadores se remitira a los servicios técnicos a fin de que emitan informe (art.
136 LCSP). A los efectos de apreciar el caracter desproporcionado o anormal de la
oferta se estara a lo dispuesto en el articulo 85 del RGLCAP.

10. MESA DE CONTRATACION.

La Mesa de contratacion, constituida de conformidad con lo establecido en el articulo
295 de la LCSP y atendiendo al nombramiento efectuado por Resolucion 3/2010 de la
Vicepresidencia del O.AD.L, de 7 de enero, estara presidida por la Diputada
Delegada del O.A.D.L. y Formacion, Vicepresidenta del Organismo. Ademas, formaran
parte de la misma como vocales, la Secretaria, la Interventora, y los Diputados: D.
Saturnino Lépez Marroyo, como titular, y como suplente D. Salvador Isidro Regodén,
en representacion del Grupo Popular; y D. Alfonso Birdalo Avila, como titular, y D*
Claudia Moreno Campén, como suplente, en representacion del Partido Socialista.
Actuarda como Secretario D. Antonio Pizarro Cerro, Coordinador de Gestion y
Administracion del O.A.D.L.

La Mesa de contratacion desempenara las funciones que le atribuye el articulo 22 del
Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico, y asistira al 6rgano de
contratacion en la determinacion de la oferta econdmicamente mas ventajosa.

Ademas, al amparo del articulo 21.5 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el
que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Publico, a las reuniones de la Mesa se podran incorporar los funcionarios o
asesores especializados que resulten necesarios, que actuaran con voz pero sin voto.

I 1. ADJUDICACION PROVISIONAL.

El 6rgano de contratacion, previos los informes técnicos correspondientes, adjudicara
provisionalmente el contrato en el plazo maximo de dos meses, a contar desde la
apertura de las proposiciones. De no acordarse la adjudicacion en dicho plazo el
empresario tiene derecho a retirar su proposicion.

La Mesa de Contratacion elevara al organo de contratacion la propuesta de
adjudicacion del contrato al postor que presente la oferta mas ventajosa segun la
valoraciéon dada a los aspectos econémicos y, de otra indole, tenidos en cuenta por
aplicacion de los criterios indicados en la clausula novena de este pliego. Para ello,
podra solicitar los informes técnicos que estime necesarios, y citar a la reunion de la
mesa a los funcionarios o asesores especializados que se hayan designado, en su caso,
en los términos que se regulan en el articulo 21.5 del Real Decreto 817/2009, de 8 de
mayo, de desarrollo parcial de la LCSP. El procedimiento podra declararse desierto
cuando ninguna de las proposiciones sea admisible por incumplimiento de los criterios
establecidos para la adjudicacion de este contrato.

En todo caso, la adjudicacion provisional se acordara por el 6rgano de contratacion en
resolucion motivada que debera notificarse a los candidatos o licitadores, y publicarse
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en el perfil de contratante, siendo de aplicacién lo previsto en el articulo 137 LCSP en
cuanto a la informacion que debe facilitarse a los mismos.

Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas sin
abrir, o las desestimadas una vez abiertas, seran archivadas en su expediente.
Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposicion de recursos sin
que se hayan interpuesto, la documentacion que acompana a las proposiciones quedara
a disposicion de los interesados.

12. ADJUDICACION DEFINITIVA.

La elevacion a definitiva de la adjudicacion provisional no podra producirse antes de
que trascurran quince dias habiles contados desde el siguiente a aquel en que se
publique la primera en el perfil de contratante del 6rgano de contratacion, y por ser la
cuantia del contrato superior a 100.000 €, debera publicarse en el portal indicado y en
el B.O.P., en aplicacion de lo dispuesto en el articulo 138.2 de la LCSP.

Durante este plazo, el adjudicatario provisional debera aportar, ademas, certificacion
de estar al corriente con sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social y de
haber constituido la garantia definitiva, conforme a lo estipulado en la clausula
siguiente. Asimismo, podra exigirse, motivadamente, al adjudicatario que acredite de
nuevo su personalidad y capacidad para contratar.

Para probar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
debera presentar originales o copias auténticas de los siguientes documentos:

- Certificaciones expedidas por los 6rganos competentes en cada caso, con la forma y
con los efectos previstos en los articulos 13, 14, 15y 16 del RGLCAP, que acrediten
que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con
la Seguridad Social.

- Certificado expedido por el érgano competente, en el que se haga constar que no
existen deudas de naturaleza tributaria con esta Administracion.

- Si la entidad adjudicataria estuviera sujeta al Impuesto sobre Actividades Econémicas,
copia de la declaracion censal de alta en la matricula del mismo referida al ejercicio
corriente, o copia del Ultimo recibo, completado con una declaracion responsable de
no haber causado baja en la actividad.

Debera asimismo presentar, en el mismo plazo, la siguiente documentacion:
- Documento de Clasificacion empresarial.
- Acreditacion de la poliza de seguro a la construccion contratado en las condiciones
que se establecen en la clausula 26.
- Plan de Seguridad y Salud en los términos previstos en la clausula 18.

Una vez presentada la documentacion indicada, junto con una declaracion responsable
de subsistencia de los poderes del representante, en el caso de que se hubiera licitado
mediante representacion, y constituida garantia, la adjudicacién provisional se elevara a
definitiva.

La Mesa de contratacion podra proponer, como adjudicatario provisional, al licitador o
licitadores siguientes, por orden de valoracion de las ofertas, cuando:
- En el primero de los plazos sehalados no se recibiese esta documentacion.

Exp. 365/09 Tl 14
C/ Pintores, n® 10 -10003 CACERES  Teléfono: 927 255 600- Fax: 927 255 606
Correo-e: info@oadl.dip-caceres.es — en Internet: http://www.oadl.es



- El licitador no justificase que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social.

Adjudicado definitivamente el contrato, y transcurridos los plazos para la interposicion
de recurso sin que se haya presentado, la documentacion que acompaha a las
proposiciones quedara a disposicion de los interesados durante tres meses. Si no se
retira en ese plazo, la Administracion no estara obligada a custodiarla.

I3. GARANTIA DEFINITIVA.

Publicada la adjudicacion provisional en el perfil de contratante, el adjudicatario estara
obligado a constituir, en el plazo de quince (15) dias habiles una fianza definitiva del 5 %
del importe de adjudicacion, |.V.A. excluido. La garantia podra constituirse en
cualquiera de las formas establecidas en el articulo 84 LCSP, con los requisitos
establecidos en los articulos 55 y siguientes del RGLCAP.

De no acreditarse la constitucion de esta garantia por causas imputables al
adjudicatario, el organo de contratacion declarara decaida la adjudicacion provisional
en su favor, con las consecuencias que se derivan de la aplicacion combinada de los
articulos 135.5 y 87.1 LCSP.

Si se considera necesario introducir algin cambio que afecte al precio del contrato (a
pesar de las limitaciones que la financiacion subvencionada impone a la modificacion del
proyecto inicialmente aprobado) se reajustara la garantia para que guarde la debida
proporcion con el nuevo precio. A estos efectos se otorgara al contratista un plazo de
quince dias contados desde la fecha en que se le notifique el acuerdo de modificacion.

La garantia definitiva respondera de los conceptos mencionados en el articulo 88 LCSP.

La devolucion y cancelacion de las garantias se efectuara de conformidad con lo
dispuesto en los articulos 90 de la LCSP y 65.2 y 3 de RGLCA.

11l. FORMALIZACION DEL CONTRATO.

|4. FORMALIZACION Y CESION DEL CONTRATO.

El contrato se perfeccionara mediante la adjudicacion definitiva realizada por el érgano
de contratacion, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 27 de la LCSP,
formalizdndose en documento administrativo dentro del plazo de diez dias habiles a
contar desde el siguiente al de su notificacion.

El contrato podra formalizarse en escritura publica si asi lo solicita el contratista,
corriendo a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento, en aplicacion de lo
dispuesto en el articulo 140 de la LCSP. En este caso el contratista debera entregar a la
Administracion una copia legitimada y una simple del citado documento en el plazo
maximo de un mes desde su formalizacién.
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En el caso de que las obras fueran adjudicadas a una Agrupacion de Empresas, debera
acreditarse la constitucion de la misma, en escritura publica, dentro del plazo otorgado
para la formalizacién del contrato, asi como el C.I.F. asignado a la Agrupacion.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos a un tercero
siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el articulo 209 de la LCSP.

La falta de formalizacion del contrato producira las consecuencias previstas en el
articulo 140 de la LCSP, citado anteriormente.

El presente documento se adjuntara al contrato, que sera firmado por ambas partes
por duplicado ejemplar, de modo que una de las copias se entregue al adjudicatario y la
otra quede en poder del O.A.D.L.

IV. EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRAS.

I5. DIRECCION DE LAS OBRAS.

La Administracion designara un Director de la obra responsable de la comprobacién,
coordinacion, vigilancia e inspeccion de la correcta realizacion de la obra objeto del
contrato respetando, en todo caso, las condiciones especiales de compatibilidad que se
regulan en el articulo 45 de la LCSP, sin que pueda recaer en profesionales
relacionados con el adjudicatario encargado de su ejecucion.

Ademas, el o6rgano de contratacion nombrara, entre el personal al servicio de la
Excma. Diputacion Provincial de Caceres, un técnico responsable de la supervision de
los trabajos contratados, al que correspondera inspeccionar su ejecucion y adoptar las
decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta
realizacion de la prestacion de este contrato, dentro del ambito de facultades que se le
atribuyen en la clausula 26 de este pliego.

16. EJECUCION DE LAS OBRAS.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 213 de la LCSP, las obras se ejecutaran
con estricta sujecion a:

- Las estipulaciones contenidas en este pliego de clausulas administrativas particulares.

- El proyecto que sirve de base al contrato.

- Elinforme ambiental emitido por la Junta de Extremadura en relacion con el Proyecto.

- Las condiciones de la autorizacion de la Confederacion Hidrografica del Tajo para la
ejecucion de las obras.

- Las instrucciones que en interpretacion técnica de éstos dieren al contratista el
Director facultativo de las obras, y en su caso, el representante nombrado por la
Administracion para la supervision de los trabajos, en los ambitos de su respectiva
competencia. En ambos casos, las instrucciones de caracter verbal deberan ser
ratificadas por escrito en el mas breve plazo posible, para que sean vinculantes para las
partes.
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| 17.PLAZO.

El plazo general de ejecucion de la obra sera de cuatro meses, debiendo desarrollarse
la ejecucién de los trabajos de conformidad con el calendario especificado en el pliego
de prescripciones técnicas correspondiente.

La demora en la ejecucion de los trabajos solo sera admisible en relaciéon con causas
justificadas y autorizadas por el 6rgano de contratacion.

18. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA.

El O.A.D.L., como promotor de las obras, asi como los demas sujetos intervinientes en
las mismas (contratistas, subcontratistas, trabajadores autonomos... etc.) deberan
cumplir los requisitos y obligaciones en materia de seguridad y salud contenidos en el
R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud y
demas normas concordantes.

Por ello, adjudicadas provisionalmente las obras, el contratista elaborara un plan de
seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, y desarrollen las
previsiones contenidas en el estudio basico que figura en el Proyecto, adaptandolo en
funcion de su propia organizacién y sistema de ejecucion de la obra. En dicho plan se
incluiran, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevencién que el
contratista proponga con la correspondiente justificacion técnica, que no podra
implicar disminucién de los niveles de proteccion previstos en el estudio basico de
referencia.

Una vez entregado el Plan de seguridad y salud de la obra, debera ser aprobado por el
organo de contratacion antes del inicio de la misma, previo informe del coordinador
en materia de seguridad y salud. En su redaccion, contenido y modificaciones se estara
a lo dispuesto en el articulo 7 del RD 1627/1997.

En el caso de producirse la adjudicacion definitiva, si en el plazo de 10 dias habiles
desde la notificacion de la misma no se hubiere presentado dicho Plan de Seguridad,
podra acordarse que no se formalice el contrato por causas imputables al contratista a
tenor de lo dispuesto en el apartado tercero del articulo 140 de la LCSP, que establece
a estos efectos que “la Administracion podra acordar la resolucion del mismo, asi
como la incautacion de la garantia provisional que, en su caso se hubiese constituido,
siendo de aplicacion lo previsto en el articulo 195.3.a) en cuanto a la intervencion del
Consejo de Estado u 6rgano autonomico equivalente en los casos en que se formule
oposicion por el contratista”.

9. COORDINADOR DE OBRAS.

La designacion del Coordinador en materia de seguridad y salud de la obra
correspondera al Servicio de Planificacion de la Excma. Diputacion Provincial de
Céceres, no pudiendo recaer su designacion en profesionales relacionados con el
adjudicatario encargado de su ejecucion.
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El coordinador efectuara inspecciones periodicas de las medidas de seguridad en la
obra, formalizando instrucciones de obligado cumplimiento en el Libro de Visitas a
obra, o en el de Incidencias, que se aportaran en el momento de formalizacién del
contrato.

Ambos libros permaneceran en la obra hasta su finalizacién, momento en que seran
entregados al O.A.D.L., como promotor de las mismas.

El contratista estara obligado a comunicar al coordinador la fecha de inicio de las
obras.

20. SENALIZACION DE LAS OBRAS.

El contratista esta obligado a instalar a su costa los carteles anunciadores de las obras,
con arreglo al logotipo y modelo establecido por la Diputacion y la entidad
financiadora de este contrato, asi como las senales precisas para indicar el acceso y la
circulacion en la zona que ocupen los trabajos y los puntos de posible peligro debido a
la marcha de aquéllos (también en sus limites e inmediaciones). Las senalizaciones
informativas y de seguridad se mantendran instaladas durante el tiempo que dure la
ejecucion de las obras a fin de evitar danos a las personas o a las cosas.

Ademas, el personal de la empresa sera responsable de la estricta observancia de las
normas vigentes en materia de prevencion de riesgos laborales; y el contratista esta
obligado al cumplimiento de las normas establecidas en materia de proteccion e
higiene en el trabajo, quedando Ia Administraciéon excluida de cualquier
responsabilidad, aun subsidiaria, por razon de infracciones del contratista con respecto
a dicha legislacion.

21. COMPROBACION DEL REPLANTEO.

La ejecucion del contrato comenzara con el acta de comprobacién del replanteo de las
obras que se realizara en el plazo maximo de un mes desde la fecha de la formalizacion
del contrato.

A estos efectos, el técnico que designe la Administracion como su representante
extendera acta de su resultado, que sera firmada por las partes interesadas,
remitiéndose un ejemplar de la misma al 6rgano que celebro el contrato.

La comprobacion del replanteo se efectuara en presencia del adjudicatario o de su
representante, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 212 LCSP vy
concordantes del RGLCAP (139, 140y 141).

Si de esta comprobacion se deduce, a juicio del director de la obra, y sin reserva por
parte del contratista, la disponibilidad de los terrenos y la viabilidad del proyecto, se
dara por aquel la autorizacién para iniciarlas, de cuya autorizacion queda notificado el
contratista por el hecho de suscribir el acta, empezandose a contar el plazo de
ejecucion de las obras desde el dia siguiente al de la firma del mismo.
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‘ 22. PROGRAMA DE TRABAJO.

El contratista, debera presentar en el plazo de quince dias, salvo causa justificada, a
contar desde la fecha de formalizacién del contrato para iniciar las obras un programa
de trabajo en los términos previstos en el articulo 144 del RGLCAP. Una vez
presentado por el contratista, el érgano de contratacion resolvera sobre el programa
de trabajo dentro de los quince dias siguientes.

El acta de comprobacion del replanteo y los plazos parciales que procedan fijarse al
aprobar el programa de trabajo se entenderan como integrantes del contrato a los
efectos de su exigibilidad.

23. PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO.

El adjudicatario queda obligado al cumplimiento de la prestacion objeto del contrato y
los compromisos y condiciones establecidos en el pliego, que incluye el plazo de
ejecucion del contrato y los plazos parciales fijados por la Administracion en el acto de
aprobacion del programa de trabajo presentado por el contratista.

Si llegado el término de cualquiera de los plazos citados, el contratista hubiera
incurrido en mora por causas que le sean imputables, la Administracion podra optar
por la resolucion del contrato o por la imposicion de las penalidades economicas
reguladas en el 196 LCSP, que se haran efectivas por deduccion de las cantidades que,
en concepto de pago, deban abonarse, o sobre la garantia que se hubiese constituido.
La pérdida de la garantia por detraccion del importe de las penalidades que se hubieran
impuesto no excluye la indemnizaciéon por los danos y perjuicios que se hubieran
ocasionado a la Administracion, en su caso, por demora en la ejecucion de los trabajos
con respecto a cada uno de los plazos parciales que se hubieran fijado.

En todo caso, la constitucion en mora del contratista no requerira interpelacion o
intimacion previa por parte de la Administracion.

Si el retraso fuera producido por motivos no imputables al contratista, se estara a lo
dispuesto en el articulo 197.2 LCSP, concediendo a aquél un plazo que sera, por lo
menos, igual al tiempo perdido, a no ser que aquél pidiese otro menor.

Al amparo de lo previsto en el articulo 196.4 de la LCSP, el incumplimiento de la
obligacion de presentacion del Plan de Seguridad y Salud dentro del plazo sehalado en
la clausula 18, podra dar lugar a la resolucion del contrato, o bien a la imposicion de
penalidades diarias de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio de adjudicacion.

24. ABONOS AL CONTRATISTA.

El contratista tendra derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de las
obras que realmente ejecute con sujecion al contrato otorgado. Los abonos al
contratista resultantes de las certificaciones expedidas tienen el concepto de pagos a
buena cuenta, sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la
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medicion final y sin suponer en forma alguna aprobacién y recepcion de las obras que
comprende.

A los efectos de pago la Administracion expedira mensualmente, en los primeros diez
dias siguientes al mes que correspondan, las certificaciones que comprenda la obra
ejecutada durante dicho periodo de tiempo.

El pago se realizarda a través de transferencia bancaria con cargo a la partida
presupuestaria correspondiente del ejercicio en curso, una vez expedida certificacion
por el Director de la obra y entregada factura al érgano de contratacion. En atencion a
la fecha de finalizacion prevista para el Proyecto del que trae causa, sera necesario que
los trabajos se hayan realizado y certificado antes del 3|1 de diciembre del presente
ejercicio economico.

La Administracion tendra la obligacién de abonar el precio dentro de los sesenta dias
siguientes a la fecha de registro en el O.A.D.L. de las certificaciones de obras o de los
correspondientes documentos que acrediten la realizacion total o parcial del contrato,
sin perjuicio del plazo especial establecido en el articulo 218.3 de la LCSP vy, si se
demorase, debera abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de
sesenta dias, los intereses de demora y la indemnizacion por los costes de cobro en los
términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (art. 200.4
LCSP).

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la establecida
para ejecutar las obras en el plazo o plazos contractuales, salvo que a juicio de la
direccion de la obra existiesen razones para estimarlo inconveniente.

El contratista tendra derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por las
operaciones preparatorias realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o
equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra, en la forma y con las garantias que, a
tal efecto, determinan los articulos 200 y 215 LCSP y 155, 156 y 157 del RGLCAP.

25. REVISION DE PRECIOS.

El precio del contrato no podra ser objeto de revision, puesto que el plazo establecido
para la ejecucion de las obras es inferior a un ano, y no concurren las circunstancias
del articulo 77 de la LCSP.

‘ 26. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA Y GASTOS EXIGIBLES.

|. Los trabajos se ejecutaran, sin perjuicio de las facultades que corresponden al
Director Facultativo, bajo la supervision del técnico que designe el érgano de
contratacion entre el personal adscrito al Servicio de Ingenieria de la Excma.
Diputacién Provincial de Caceres que, como representante de la Administracion en
relacion con la ejecucion de las obras contratadas, tendra las siguientes
atribuciones:
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- Dar al contratista las instrucciones precisas en interpretacion de este pliego y el de
prescripciones técnicas.

- Concurrir a la recepcion de las obras a su terminacion, y a los efectos establecidos en
el articulo 205.2 de la LCSP.

- Proponer al 6rgano de contratacion la imposicion de las penalidades que correspondan
en aplicacion de este pliego y las prescripciones legalmente establecidas.

- Dar su conformidad a las facturas presentadas por el contratista, previa certificacion de
las obras ejecutadas.

2. Atendiendo a las circunstancias especiales de esta contratacion se aplicara, en el
caso de que surjan responsabilidades por danos, defectos funcionales, o ruina, la
doctrina jurisprudencial establecida respecto al articulo 1591 del Cédigo Civil, que
declara la responsabilidad solidaria de todos los participes en las obras, sin perjuicio
de los derechos de repeticién que a cada uno asista respecto a los demas'.

3. El contratista es responsable de los dafos y perjuicios que puedan derivarse de la
ejecucion de la obra hasta que venza el plazo de garantia previsto en el contrato.
Durante este plazo, el contratista esta obligado a desempenar la labor de
conservacion y policia de las obras. Una vez haya transcurrido el plazo de garantia,
el contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo la que se le pueda
exigir por la aparicion de vicios ocultos en la obra en los términos expuestos en el
articulo 219 de la LCSP.

4. El contratista esta obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en
materia laboral, de Seguridad Social y Seguridad e Higiene en el Trabajo’.

5. El contratista tiene la obligacion de legalizar las instalaciones eléctricas que se
contienen en el Proyecto de las obras, corriendo a su cargo todos los gastos y
tramites que se deduzcan del alta de las mismas ante el Organismo competente, en
aplicacion de la legislacion de general aplicacion a la materia. El representante de la
Administracion en la ejecucion de este contrato podra verificar que el personal
adscrito a la ejecucion de las obras eléctricas se encuentra en posesion de los
certificados de empresa instaladora autorizada para lineas de alta tension, o bien,
carné profesional de instalador, en la categoria que corresponda.

6. En la ejecucién de las obras sera de obligada observancia el condicionado de la
Autorizacion expedida por la Confederacion Hidrografica del Tajo, siendo de
cuenta del contratista los compromisos, remuneraciones, gastos Yy
responsabilidades que se deducen de la misma, o de su incumplimiento.

7. El contratista debe tener en cuenta, igualmente, las condiciones establecidas en el
informe ambiental emitido por el Técnico de la Direccién General de Evaluacion y

I La doctrina de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de |3 de junio de 2000 admite la
aplicacion del articulo 1591 del Coédigo Civil al ambito de la contratacion administrativa por el juego de la
supletoriedad de este cuerpo normativo respecto a aquélla.
2 A modo ejemplificativo, se relacionan:
e Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto
de los Trabajadores.
¢ Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
General de la Seguridad Social.
¢ Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
e Real Decreto Legislativo 1/2008, de || de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Evaluacion de Impacto Ambiental de Proyectos.
e Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencion de Riesgos Laborales y resto de normas que la

desarrollan
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Calidad ambiental de la Consejeria de Industria, Energia y Medio Ambiente en
relacién con el proyecto de las obras; y segun se indica en el mismo, asegurarse de
que los operarios que van a realizar las obras conocen las medidas correctoras y
protectoras que se recogen en el mismo. Debera ponerse una copia de este
informe a disposicion de todos aquellos que se encuentren en el lugar en el que se
ejecuten los trabajos.

8. Son de cuenta del contratista los gastos derivados de la formalizacion del contrato,
y las tasas por la prestacion de los trabajos facultativos de comprobaciéon del
replanteo, direccion, inspeccion, liquidacion, gastos de ensayo por importe
equivalente al | % del presupuesto de ejecucion material, y cualesquiera otros que
resulte de aplicacion, segln las disposiciones vigentes y en la forma y cuantia que
éstas senalen. Debera asumir también el contratista el coste de los gastos de
recuperacion, restauracion e integracion paisajistica que fueran necesarios, una vez
efectuada la limpieza de los restos generados durante la fase de las obras que exige
el informe ambiental referido en el parrafo anterior.

9. El contratista esta obligado a la contratacion de seguro en la modalidad de todo
riesgo a la construccién durante el plazo de ejecucion de las obras, con ampliacién
de un periodo de mantenimiento de un ano, contado a partir de la fecha de
terminacion definitiva de los trabajos. La pdliza debe contemplar, al menos, las
siguientes prestaciones:

- Cobertura de responsabilidad civil profesional de los técnicos.

- Cobertura de responsabilidad civil del contratista referida al riesgo inherente a su
actividad como constructor por los danos a terceras personas de los que pueda
resultar responsable civil extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de culpa o
negligencia imputables al mismo o a personas de las que deba responder.

10. El contratista debera llevar los Libros de Ordenes e Incidencias, previamente
diligenciados, de conformidad con las disposiciones contenidas en las clausulas 8 y 9
del Pliego de Condiciones Generales para la Contratacion de Obras del Estado, en
adelante, PCAG.

| 1. El adjudicatario de las obras debera abstenerse de proporcionar informacion alguna
a terceros, y/o medios de comunicacion, sobre el objeto del contrato, ni permitira
el acceso a las mismas con dicha finalidad, a no ser que cuente para ello con la
previa y expresa autorizacion de la Administracion.

|2. El contratista tiene el deber de conservar y custodiar la obra hasta el momento en
que opere la recepcion en los términos que se regulan en el apartado 2 del articulo
218 de la LCSP, esto es, el momento en que se levante el correspondiente acta de
conformidad en el que se haga constar que las obras se encuentran en buen estado
y con arreglo a las prescripciones previstas. Cuando las obras no se hallen en
estado de ser recibidas, el acta fijara un plazo para que se remedien los defectos
observados, durante el cual el contratista seguira siendo responsable de la
conservacion y custodia de la obra.

|3. Toda la documentacion correspondiente a los procesos de contratacion, en virtud
de lo dispuesto en el Manual de Gestion impuesto a los proyectos acogidos al
Programa de Cooperacion Transfronteriza Espana-Portugal 2007-2013 para su
financiacion por el FEDER, debera ser conservada, tanto por la entidad contratada
como por la entidad contratante. Ademas, los contratistas deberan
comprometerse a facilitar a los organismos responsables de estos procesos toda la
documentacion relacionada con las actividades contratadas.
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| 27. SUBCONTRATACION.

Sera necesario indicar las referencias y porcentaje que representan los trabajos que se
van a contratar con respecto al total del presupuesto, en los términos expuestos en el
articulo 210.a) de la LCSP, sin perjuicio de las obligaciones del adjudicatario de
comunicar anticipadamente y por escrito a la Administracion la intencion de celebrar
los subcontratos vy justificar la aptitud para ser subcontratista. El subcontratista no
podra subcontratar, a no ser que el Director facultativo lo permita de forma motivada,
y por una sola vez.

En todo caso, la contratacion por el adjudicatario de la realizaciéon parcial del contrato
con terceros estara sujeta a los requisitos y limites establecidos en el articulo 210
LCSP, y el pago a subcontratistas y suministradores debera ajustarse a lo dispuesto en
el articulo 211 de la misma Ley.

28. MODIFICACION DEL PROYECTO.

El 6rgano de contratacion ostenta la prerrogativa de modificar el contrato por razones
de interés publico para atender a causas imprevistas, con sujecién a lo dispuesto en los
articulos 202 y 217 LCSP, y 158 a 162 del RGLCAP, y teniendo en cuenta:

- Las restricciones establecidas a estos efectos por la Autoridad de Gestion del
Programa de Cooperacion Transfronteriza Espana-Portugal (POCTEP) 2007-2013 en
relacion con los gastos subvencionables de las obras.

- Las condiciones de la Autorizacién expedida por la Confederacion Hidrografica del
Tajo para la ejecucion de las obras.

En el caso de que se produjeran modificaciones que pudieran afectar a las medidas
correctoras y protectoras del Medio Ambiente, se remitira la documentacion
justificativa al érgano competente para adecuarlas a las exigencias establecidas por la
normativa sectorial aplicable.

29. SUSPENSION DE LAS OBRAS.

El articulo 203 de la LCSP faculta a la Administracién para acordar la suspension del
contrato. En caso de producirse una suspension del contrato, se estara ademas a lo

estipulado en los articulos 103, 170y 171 del RGLCAP.

En los supuestos de suspension temporal, parcial o total, o definitiva, se levantara acta
de la suspension con los requisitos y formalidades establecidos en la Clausula 64 del
PCAG.

Acordada la suspension, cuando la Administracion dejase transcurrir seis meses a
contar desde la misma, y no dictase un acuerdo sobre esta situacion, o no se lo
notificase al contratista, el empresario tendra derecho a solicitar la resolucion del
contrato.
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30. RECEPCION Y LIQUIDACION DE LAS OBRAS.

El contrato se entendera cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de
acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccion de la Administracion, la totalidad
de la prestacion.

La recepcion y liquidacion se efectuaran dentro del mes siguiente a la realizacion del
objeto del contrato, en los términos y con las formalidades establecidas en los
articulos 205 y 218 LCSP y 163 y siguientes del RGLCAP y en las clausulas 71 y
siguientes del PCAG.

A la recepcion de las obras a su terminacion, concurrira el facultativo que se haya
designado como responsable de la supervision del objeto del contrato y representante
de la Administracion, que si las encuentra en buen estado y con arreglo a las
prescripciones previstas, las dara por recibidas y levantara el acta correspondiente.

31. PLAZO DE GARANTIA.

A partir de la fecha del acta de recepcion de la obra comenzara a contar el plazo de
garantia que sera el que se fije en el momento de la adjudicacion, y en todo caso, igual
o superior a un ano.

Dentro del plazo de 15 dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el
Director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un

informe sobre el estado de las obras con los efectos senalados en el articulo 218.3
LCSP y 169 del RGLCAP.

32. RESOLUCION DEL CONTRATO.

La resolucion del contrato tendra lugar en los supuestos que se senalan en los
articulos 206 y 220 LCSP y se acordara por el 6rgano de contratacion, a propuesta del
facultativo designado como responsable del objeto del contrato, de oficio o a instancia
del contratista, mediante procedimiento en el que se garantice la audiencia a éste y con
los efectos previstos en los articulos 207 y 222 LCSP,y 110a 13y 172 del RGLCAP.

De acuerdo con lo previsto en el articulo 206 g) de la LCSP se consideran obligaciones
contractuales esenciales aquellas circunstancias comprometidas por el contratista
como criterios de adjudicacion del concurso, y su incumplimiento otorgara a la
Administracion contratante el derecho a optar indistintamente por la imposicion de
penalidades, de conformidad con lo establecido en la clausula 23 de este pliego y 196
de la LCSP, o por la resolucion del contrato, en los términos previstos en el parrafo
anterior.

V. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION Y JURISDICCION

33. El organo de contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos
administrativos y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente, podra
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modificar por razones de interés publico, los contratos y acordar su resolucion y
determinar los efectos de ésta, dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y
efectos senalados en la LCSP y por el RGLCAP. Los acuerdos que dicte el érgano de
contrataciéon, previo informe de la Asesoria Juridica, en el ejercicio de sus
prerrogativas de interpretacion, modificacion y resolucion seran inmediatamente
ejecutivos.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacion, resolucién y
efectos de los contratos administrativos seran resueltas por el 6rgano de contratacion,
cuyos acuerdos pondran fin a la via administrativa y contra los mismos podra
interponerse recurso contencioso-administrativo, conforme al previsto por la Ley
reguladora de dicha jurisdiccion, siendo competentes para el conocimiento de tales
cuestiones los organos jurisdiccionales radicados en la ciudad de Caceres, renunciando
las partes a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.

Caceres, 3 de junio de 2010.

TECNICA EN ADMINISTRACION GENERAL

Fdo.: Esperanza Gutiérrez Rosado.

Visto el presente pliego de clausulas administrativas particulares, y que la
regulacién que hace de la contratacion que ha de regir se ajusta a la normativa
vigente sobre la materia, en uso de las atribuciones que me son asignadas en
virtud de lo dispuesto en el articulo 99.6 y apartado séptimo de la Disposicion
Adicional Segunda de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Piblico, se informa favorablemente.

Lo que hago constar en Caceres, a 7 de junio de 2010.

LA SECRETARIA

Fdo.: Ana de Blas Abad.
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AL AR ELEE 0314_TI_4_E TAJO INTERNACIONAL
ANEXO |
MODELO DE PROPOSICION
KDON ettt ettt con DNI N
NALUFAl @ et Provingia de ......ccoeeeeevevcnenencnenicrennecnenenseenne ,
mayor de edad y con domicilio  eNu.. e, C/
..................................................... teléfono .......ccccceceeecvecceveeeeee. actuando  en nombre
(propio o de la empresa a que representa), manifiesta que, enterado del anuncio
publicado en el Boletin Oficial de la Provincia, de fecha....................... , conforme
con todos los requisitos y condiciones que se exigen para adjudicar mediante
Procedimiento Abierto, €l CONtrato de .......ooiieeeieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeteeeeeeesaeens y una vez

examinado el Pliego de Clausulas Administrativas, Pliego de Prescripciones Técnicas,
Proyecto de obras y proyecto de seguridad y salud que ha de regir dicha licitacion y en
la representacion que ostenta se compromete a ofrecer el siguiente precio:

A) Precio sin LV.A__ euros.
B) Impuesto sobre el Valor Ahradido euros.
C) TOTAL (A+B) euros.

Lugar, fecha y firma del proponentey.
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EXEY S AT 0314_TI_4_E TAJO INTERNACIONAL

PROCEDIMIENTO ABIERTO.

N° de la obra: 2/2010
Denominacion: DESGLOSADO N° [. TAJO INTERNACIONAL. NAVEGABILIDAD DEL TAJO
INTERNACIONAL
Codificacion CPV Obra: 45110000, 45210000, y 45340000.
Codificacion CNPA Obra: 45.11, 45.21, 45.34
Codificacion CPC prov: 51649, 53300, 51400, Y 51350.
Municipios: HERRERA DE ALCANTARA, CEDILLO Y SANTIAGO DE ALCANTARA.
Programa o Plan: COOPERACION TRANSFRONTERIZA ESPANA-PORTUGAL.
A) Precio sin LVA____311.499,78____ €
Presupuesto de licitacion <B) LVA. 49.839,96 €
C) TOTAL 361.339,74 €

FINANCIACION

O.AD.L. (FP): 25 %
Fondos Comunitarios: 75 % (FEDER)

Aplicaciones presupuestarias:

43201.6230009. Adquisicion de embarcaderos.
43201.6220009. Edificios y otras construcciones “Taejo Internacional”.
43201.2100009. Infraestructuras y bienes naturales.

Perfil de contratante: “http://www.dip-caceres.es/04_lici/04lici_obras_list.php?mod=10"

Plazo de ejecucion: 4 meses.

Garantia provisional: 3./ /5 €

Garantia definitiva: 5% importe adjudicacién definitiva, IVA excluido
Revision de precios: NO PROCEDE

Plazo de Garantia: | ANO

Gastos de ensayo: | % del presupuesto de ejecucién material

Clasificacion exigida al contratista: G) Viales y pistas.3.d)
J) Instalaciones mecdnicas.5.d)

Criterios econémicos y técnicos para la adjudicacion:
|. Evaluacion de la oferta econémica: hasta 50 puntos.

2. Propuesta de control ambiental: hasta 30 puntos.

3. Programa de Control Interno de Calidad: hasta 10 puntos.

4. Ampliacion plazo de garantia: hasta 10 puntos.

El presente cuadro forma parte inseparable del Pliego tipo de Clausulas Administrativas para la
contratacion de la obra.
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